Markedsbaseret anskaffelse af
fleksibilitet

16. september 2026 - Praesentationen er alene vejledende. De endelige rammer og vilkar felger af udbudsmateriale, rammeaftale og bilag.
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Cerius-Radius’' made med ‘'markedet’

Transmissionsnettet Hovedstationer Netstationer Kabelskabe
(210) (~21.500) (~296.000) —_—
"Motorvejen” "Hovedvejen” "Byvejen” "Villavejen" / =®
Q) I\
400,220 0g 132 kV 50 og 30 kV
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Udbudskarakteristika

» Geografisk afgraesning Fn hovedstation pr. forsyningsomrade
* Varsling/responstid 15 min (svarende til FAT* for mFRR)

* Nominel leverance x MW per del-leverance

* Varighed af leverance 1time

* Radighedsperiode 24/7/365

* Antal forventede aktiveringer x aktiveringer (+/-)

* Opggrelse afleverance Faktisk belastning vs. prognose

* Data Netselskabets malere/malinger

Interface ift. aktivering Manuelt (efter aftale)
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* Full Activation Time / For mFRR (manual Frequency Restoration Reserve) erkravettil FAT 12,5 minutter.



Leveranceprofil (illustrativ)
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Projektfaser

Udbud og leverandgrvalg
* Udbud: 1 x Cerius & 1 x Radius

Opstart og test
* Kapacitetstest
« Radighedsbetaling

Projektdrift

* Xxantal aktiveringer

.

Evaluering
* Lgbende evaluering
04. « Leverancebetaling

Projektrapport
05. ° Opsamling og evaluering
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Rammer

Enkeltkunde eller via aggregator

Et eller flere fleksibilitetsaktiver

Fleksibilitetsaktiver med Fuld Net Adgang (FNA)

Afgraenset geografisk omrade

Dokumentere/sandsynliggere rddighed over aktiver og fleksibilitetsvolumen

 Aktiver kan efter forudgdende accept erstattes, hvis de lever op til de oprindelige krav

* To ars regnskaber og positiv egenkapital
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Overordnede rammer for tilbudsgivning

Tilmelding til invitation til at afgive tilbud via netselskabernes hjemmeside
Kontraktperioden Igber fra omkring 1. december 2026 og ca. 18 maneder
Udbud offentligggres 8. oktober 2026

Udbud gennemfares via elektronisk udbudssystem

Deadline for indsendelse af bud er 12. november 2026

Leverandgrvalg baseres pa bud (del-leverancer) med samlede laveste pris under afskaeringsprisen
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Leverandgrvalg (illustrativt)
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Leverancebetaling
- Radighedsbetaling
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10 *Netselskabet er ikke forpligtet til atindga aftale, hvis den tilbudte pris overstiger den alternative netudbygning. cerius - radius



Betaling af leverandarer

Radighedsbetaling
* Fagrste del efter godkendt og gennemfart opstart
* Andendeli Q4 2027

Leverancebetaling
* Per aktivering
 Betalingen afhaenger af leverancens starrelse i forhold til det tilbudte (100 %)
o 280 % afregnes 1:1ift. leverancebetaling
o 50-79 % afregnes med 30 %
o 30-49 % afregnes med 8,75 %
o <30 % honoreres ikke

Risiko og tab

* Omkostninger som fglge af ubalancer eller driftstab er Cerius-Radius uvedkommende
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Tidsplan

sep okt nov dec jan
Hovedaktiviteter 37|38[39|40 414243 ]4s]as5]46|47]48]49]50(51]52[53[01]02]03|04
Webinar med aktarmgde A
16.9.26
Tilmelding til udbud e
22.9.26-7.10.26
Offentliggerelse af udbud A
8.10.26
Udbudsperiode
8.10.26-12.11.26
Aftaleindgaelse og offentli relse
J J 992 13.11.26-19.11.26
Test og opstartsperiode h
20.11.26-17.12.26
Leverandgrmgde (aftales nasrmere) A A A
Kontraktperiode %
1. potentielle aktivering A
11.1.27
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Tilbudsfrist
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Spgrgsmal og svar



Tak for jeres deltagelse
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